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e

Abbruch

Erdarbeiten

Maurerarbeiten

Wärmedämm- 
verbundsystem

Betonarbeiten

Zimmererarbeiten

Klempnerarbeiten

Dachdeckerarbeiten

ROHBAU – Zw.-Summe

Sanitäre Installation/ 
Objekt

Elektrische 
Installation

Heizungsinstallation

def. Be-/Entlüftung

Fliesenarbeiten

Tischlerarbeiten 
(außen)

Vergabevorschlag/ Firma, Adresse Brutto-Auftragssumme EUR %
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Datum Firma Unterschrift

- - ->  Fortsetzung

e Vergabevorschlag/ Firma, Adresse Brutto-Auftragssumme EUR %

Tischlerarbeiten 
(innen)

Trockenbau

Malerarbeiten

Schlosserarbeiten

Balkone

Innenputz

Estricharbeiten

Bodenbelagsarbeiten

Küchen

Betonwerkstein

Schließanlage

Baureinigung

AUSBAU – Zw.-Summe

KOSTEN DER GEBÄUDE

EUR/m2 Wfl.

	 	 Ggf. Kosten für Aufzugsanlagen:  EUR

	 Garagen

	 	 	 	  EUR
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