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Teil 2Ergebnis der Vergabe - Leistungsbereiche

Datenerfassung des Bauvorhabens zum Zeitpunkt des Ergebnisses der Vergabe (EdV) 

ARGE-NR.: PLZ Ort, Straße 

GEWERKE

Abbruch

Erdarbeiten

Maurerarbeiten

Wärmedämm- 
verbundsystem

Betonarbeiten

Zimmererarbeiten

Klempnerarbeiten

Dachdeckerarbeiten

ROHBAU – Zw.-Summe

Sanitäre Installation/ 
Objekt

Elektrische 
Installation

Heizungsinstallation

def. Be-/Entlüftung

Fliesenarbeiten

Tischlerarbeiten 
(außen)

Vergabevorschlag/ Firma, Adresse Brutto-Auftragssumme EUR %
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Datum Firma Unterschrift

- - ->  Fortsetzung

GEWERKE Vergabevorschlag/ Firma, Adresse Brutto-Auftragssumme EUR %

Tischlerarbeiten 
(innen)

Trockenbau

Malerarbeiten

Schlosserarbeiten

Balkone

Innenputz

Estricharbeiten

Bodenbelagsarbeiten

Küchen

Betonwerkstein

Schließanlage

Baureinigung

AUSBAU – Zw.-Summe

KOSTEN DER GEBÄUDE

EUR/m2 Wfl.

Ggf. Kosten der besonderen Gründung:  EUR Ggf. Kosten für Aufzugsanlagen:  EUR

Ggf. Kosten für Garagen

Tiefgarage Parkpalette  EUR Kosten der Außenanlagen:  EUR


	Haken_1: Off
	Haken_2: Off
	Haken_3: Off
	Firma: 
	Gründung Kosten: 
	Aufzüge Kosten: 
	Garagen Kosten: 
	Außenanlagen Kosten: 
	Bauvorhaben: 
	Sanitäre: 
	Sanitäre-Summe: 
	Sanitäre-Prozent: 
	Elektrik: 
	Elektrik-Summe: 
	Elektrik-Prozent: 
	Heizung: 
	Heizung-Summe: 
	Heizung-Prozent: 
	Be-Entlüftung: 
	Be-Entlüftung-Summe: 
	Be-Entlüftung-Prozent: 
	Fliesenarbeiten: 
	Fliesenarbeiten-Summe: 
	Fliesenarbeiten-Prozent: 
	Abbruch: 
	Abbruch-Summe: 
	Abbruch-Prozent: 
	Erdarbeiten: 
	Erdarbeiten-Summe: 
	Erdarbeiten-Prozent: 
	Maurerarbeiten: 
	Maurerarbeiten-Summe: 
	Maurerarbeiten-Prozent: 
	Wärmedämmverbundsystem: 
	Wärmedämmverbundsystem-Summe: 
	Wärmedämmverbundsystem-Prozent: 
	Betonarbeiten: 
	Betonarbeiten-Summe: 
	Betonarbeiten-Prozent: 
	Klempnerarbeiten: 
	Klempnerarbeiten-Summe: 
	Klempnerarbeiten-Prozent: 
	Dachdeckerarbeiten: 
	Dachdeckerarbeiten-Summe: 
	Dachdeckerarbeiten-Prozent: 
	Tischlerarbeiten außen: 
	Tischlerarbeiten-Summe außen: 
	Tischlerarbeiten-Prozent außen: 
	Tischlerarbeiten innen: 
	Tischlerarbeiten innen-Summe: 
	Tischlerarbeiten innen-Prozent: 
	Trockenbau: 
	Trockenbau-Summe: 
	Trockenbau-Prozent: 
	Malerarbeiten: 
	Malerarbeiten-Summe: 
	Malerarbeiten-Prozent: 
	Schlosserarbeiten: 
	Schlosserarbeiten-Summe: 
	Schlosserarbeiten-Prozent: 
	Balkone: 
	Balkone-Summe: 
	Balkone-Prozent: 
	Innenputz: 
	Innenputz-Summe: 
	Innenputz-Prozent: 
	Estricharbeiten: 
	Estricharbeiten-Summe: 
	Estricharbeiten-Prozent: 
	Bodenbelagsarbeiten: 
	Bodenbelagsarbeiten-Summe: 
	Bodenbelagsarbeiten-Prozent: 
	Küchen: 
	Küchen-Summe: 
	Küchen-Prozent: 
	Betonwerkstein: 
	Betonwerkstein-Summe: 
	Betonwerkstein-Prozent: 
	Schließanlage: 
	Schließanlage-Summe: 
	Schließanlage-Prozent: 
	Baureinigung: 
	Baureinigung-Summe: 
	Baureinigung-Prozent: 
	EUR/qm_Wfl: 0
	Zimmererarbeiten: 
	Zimmererarbeiten-Summe: 
	Zimmererarbeiten-Prozent: 
	Datum: 
	Rohbauch Zwischensumme: 0
	Rohbauch Zwischensumme Prozent: 0
	Ausbau Zwischensumme: 0
	Ausbau Zwischensumme Prozent: 0
	Kosten_der_Gebaeude: 0
	Kosten_der_Gebaeude Prozent: 0
	R-Nr: 
	Ort, Straße: 


